
CAIETUL DE SARCINI 
Achiziția de lucrări 

 

Denumirea achiziției: Reparații curente platforme asfaltate în zona cămin T17, T18, T19, 

T20 

Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat în scopul achiziției publice a lucrărilor de execuție 
aferente soluției de amenajare a unor săli de consiliere aflate în campusul studențesc „Tudor 
Vladimirescu” din Iași. Obiectivul intervenției de amenajare propuse este crearea unui spațiu de lucru, 
respectiv crearea unui spațiu destinat unor activități nonformale desfășurate de către/pentru studenții 
din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.  

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care 
se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care toate 
caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior 
cerințelor minimale din caietul de sarcini. 

Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de 
livrare mai mari decât cele stipulate în prezenta documentație atrage descalificarea ofertantului. 

Produsele folosite vor fi însoțite de fișa tehnică în limba română și de declarația de performanță 
de la producător. 

Termenul de execuție este de maximum 45 de zile calendaristice de la data primirii ordinului de 
începere. 

Perioada garanției de bună execuție va fi de minimum 36 de luni calendaristice. 
 
Prețul ofertat va include toate operațiunile necesare pentru executarea și finalizarea lucrărilor. 

La finalizare, executantul va preda lucrarea completă, indiferent de eventualele lucrări accesorii/detalii 
nespecificate ce pot apărea pe parcurs. Prețul va acoperi toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea 
obiectivelor specificate în caietul de sarcini. Executantul trebuie să asigure, încă din faza de ofertare, toate 
materialele și resursele necesare pentru îndeplinirea contractului, altfel va suporta costurile 
suplimentare din profitul propriu. 

La data punerii în operă, materialele de construcții (ciment, adezivi etc.) vor avea cel puțin 
jumătate din perioada totală de valabilitate oferită de producător. Garanția produselor este distinctă de 
garanția de bună execuție. 

Produsele vor beneficia de garanția indicată de producător și nu vor fi acceptate produse pentru 
care producătorul nu asigură o perioadă de garanție de minimum 2 ani. 

Termenul de mobilizare pentru constatarea eventualelor defecțiuni apărute în perioada de 
garanție este de maximum 5 zile de la solicitarea Beneficiarului. Durata de remediere a eventualelor 
defecțiuni nu va depăși 7 zile de la data constatării unei astfel de probleme. 

Ofertarea se va face pentru un lot întreg. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).  
Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată că anumite elemente ale specificațiilor 

tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din propunerea tehnică, au 
întâietate prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente ale propunerii tehnice sunt 
inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, au întâietate prevederile caietului 
de sarcini. În caz contrar, ofertantul are obligația de a respecta cu strictețe contractul și oferta depusă. 
Dacă între acest caiet de sarcini și alte documente ale documentației de atribuire există diferențe, 
prevalează caracteristicile superioare. 

Operatorii economici(ofertanții) au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile 
consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în caietul 
de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor. 

Ca reper, idicatoarele de norme de deviz seria 1981 și indicatoare de norme de deviz seria 1981 
revizuite și completate după 1998, vor fi folosite de ofertant în descrierea lucrărilor, a condițiilor de 
măsurare a lucrărilor, a evaluării resurselor necesare și a consumuriloe de materiale, manoperă și utilaje. 

 
Amenajare alei rutiere și pietonale în campusul studențesc 
 
Lot 1 – Amenajarea alei pietonale – Cămin T18   
 
În prezent, parcarea și aleile delimitat de căminele studențești T17 și T18 este în stare avansată 

de degradare, existând pericolul de accidentare. Trotuarele si platformele betonate sunt denivelate, 
prezintă fisuri și se dorește revitalizarea zonei, fiind o zonă de intrare în campusul studențesc. 



Pentru începerea lucrărilor de amenajarea parcării, a platformei și  a trotuarului se va executa 
trasarea noilor alei pietonale împreună cu reprezentanții achizitorului. 

Trotuarul din apropierea căminului T18 este delimitat de gard viu și bordură stradală. Se vor 
monta borduri ce delimitează trotuarul, astfel: 

Bordurile ce delimitează trotuarul de partea carosabilă (parcare) vor avea dimensiunea 500 mm 
x 200 mm x 250 mm 

Bordurile ce delimitează trotuarul de spaliul verde vor avea dimensiunea 500 mm x 100 mm x 
150 mm 

 Rosturile dintre bordure vor fi umplute cu mortar de ciment. Bordurile se vor monta pe un strat 
suport  din beton. Înainte de montaj, se va curața zona și se va aplica un start de beton, astfel încât partea 
superioară a bordurii să nu depășească pavelele .  

 În spatele căminului studențesc T17 se va extinde insula de spațiul verde, mărginită de 
borduri stradale cu dimensiunea 500x200x250 cm. 

 
Lucrările ce urmează a fi realizate sunt următoarele: 
 
Desfacerea gardului viu, scoaterea rădăcinilor și transportul deșeurilor vegetale la groapa de 

gunoi de pe aliniamentul aleii pietonale a căminului T18 o lungime de aproximativ 40,00; 
Trasarea aleilor și a platformei centrale, împreună cu reprezentanții achizitorului; 
Demontarea stalpilor metalici existenți -  13 buc; 
Desfacerea bordurilor stradale existente – 55,00 m  
Desfacerea bordurilor existente în zona de racord cu pavajul existent – 4, 00 m,  
Sapatura manuala pentru executia statului de beton pentru montarea bordurilor pentru alei 

pietonale – 55 m; 
Montarea bordurilor pietonale pe strat de beton – 40 m; 
Montarea bordurilor stradale pe un strat de beton – 77,33 m; 
Taierea betonului cu masina de taiat asfalt în zona de reamenajare parcare cămin T17 – 57,93 m 
Desfacerea suprafetelor prin piconarea betonului pentru reamenajarea spațiului verde din 

parcarea căminului T17 – 40,53 mp; 
Executarea stratului suport de nisip pentru montarea pavelelor, în grosime de 6 cm  - 260,33 mp 
Demontarea și supraînalțarea a 2 camine de canalizare existente, în zona de intersecție cu 

pavelele ce urmează a fi montate; 
Montarea pavelelor cu grosimea de 6 cm în zona de platforma și trotuar – 77,50 m; 
Procurarea și împrăștierea de pământ negru pe suprafața nou create de spațiu verde din parcarea 

căminului T17- grosime 20 cm – 4,80 m cub 
Transportul deșeurilor rezulate în urma lucrărilor executate; 
 
Detalii și caracteristici: 
 
În prezent, parcarea și aleile delimitat de căminele studențești T17 și T18 este în stare avansată 

de degradare, existând pericolul de accidentare. Trotuarele si platformele betonate sunt denivelate, 
prezintă fisuri și se dorește revitalizarea zonei, fiind o zonă de intrare în campusul studențesc. 

Pentru începerea lucrărilor de amenajarea parcării, a platformei și  a trotuarului se va executa 
trasarea noilor alei pietonale împreună cu reprezentanții achizitorului. 

Trotuarul din apropierea căminului T18 este delimitat de gard viu și bordură stradală. Bordurile 
stradale ce delimitează trotuarul de partea carosabilă (parcare) se vor schimba cu borduri cu 
dimensiunea 500 mm x 200 mm x 250 mm. Rosturile dintre bordure vor fi umplute cu mortar de ciment. 
Bordurile stradale se vor monta pe un strat suport  din beton. Înainte de montaj, se va curața zona și se 
va aplica un start de beton, astfel încât partea superioară a bordurii să nu depășească pavelele .  

 În spatele căminului studențesc T17 se va extinde insula de spațiul verde, mărginită de 
borduri stradale cu dimensiunea 500x200x250 cm. 

 
  
Caracteristi tehnice 
Pavele de beton 210x140x60 mm 
Grosimea startului de uzură: minim 4 mm 
Reacție la foc Clasa A 1  
Pavelele de beton fără continut de  azbest  
Rezistență la rupere Rezistența la întindere prin despicare min. 3,60 Mpa  



Încărcarea de rupere min. 250 N/mm  
Finisaj: Beton aparent, plana, fara denivelari 
 
 
Pe parcursul efectuării lucrărilor, executantul va respecta condițiile de protecție a muncii. 
Executantul va asigura depozitarea, transportul și predarea la depozitul de deșeuri a 

tuturor deșeurilor rezultate în urma lucrărilor, pe cheltuiala sa. 
Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrărilor, cum ar fi: transport, 

procurare de materiale, manoperă, montaj, proiectare și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg din 
prezentul caiet de sarcini. 

Accesul în Campus este permis doar cu autovehicule cu sarcina maximă de 7,5 tone. Executantul 
va prezenta Declarații de Performanță / Declarația de Conformitate CE pentru produsele folosite și livrate 
conform cerințelor legale. 
 
B. ANTEMĂSURĂTORI ESTIMATIVE AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE 

Această secțiune cuprinde lista cu antemăsurători și cantități care trebuie executate. La 
antemăsurători pot exista erori de până la 5%. Cantitățile prezentate nu au adăugate pierderile specifice. 

Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în perioada de depunere 
a ofertelor, de luni până vineri, între orele 08:00 și 15:00, cu scopul de a-și forma o opinie obiectivă despre 
eventualele constrângeri ale lucrării și pentru a realiza măsurători precise în vederea realizării ofertei. 

Pentru fiecare capitol de lucrări, ofertantul va lua în calcul procurarea și montarea, inclusiv 
accesoriile sistemelor propuse și necesarul privind manopera, transportul și utilajele necesare. 

În prețul ofertat vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. La 
terminarea lucrării, executantul va preda lucrarea completă, indiferent de lucrările neprevăzute ce ar putea 
apărea în timpul execuției. 

În preț vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate în 
prezentul caiet de sarcini. Astfel, executantul are obligația de a prevedea în cantitățile de lucrări, încă din 
faza de ofertare, toate cantitățile de lucrări necesare îndeplinirii contractului. 

 
Lucrările ce urmează a fi realizate sunt următoarele: 
 
Desfacerea gardului viu, scoaterea rădăcinilor și transportul deșeurilor vegetale la groapa de 

gunoi de pe aliniamentul aleii pietonale a căminului T18 o lungime de aproximativ 40,00 m; 
Trasarea aleilor și a platformei centrale, împreună cu reprezentanții achizitorului; 
Demontarea stalpilor metalici existenți -  13 buc; 
Desfacerea bordurilor stradale existente – 55,00 m  
Desfacerea bordurilor existente în zona de racord cu pavajul existent – 4, 00 m,  
Sapatura manuala pentru executia statului de beton pentru montarea bordurilor pentru alei 

pietonale – 55 m; 
Montarea bordurilor pietonale pe strat de beton – 40 m; 
Montarea bordurilor stradale pe un strat de beton – 77,33 m; 
Executarea stratului suport de nisip pentru montarea pavelelor, în grosime de 6 cm  - 260,33 mp 
Demontarea și supraînalțarea a 2 camine de canalizare existente, în zona de intersecție cu 

pavelele ce urmează a fi montate; 
Montarea pavelelor cu grosimea de 6 cm în zona de platforma și trotuar – 260,33 m; 
Transportul deșeurilor rezulate în urma lucrărilor executate 
 
Lot 2 – Amenajarea alei pietonale și de circulatie auto – Cămin T18, T19, T20 și T21   
 
În prezent, parcarea și aleile delimitate de căminele studențești T17, T18, T19, T20 și T21 sunt 

într-o stare avansată de degradare, existând pericolul de accidentare. Trotuarele si platformele betonate 
sunt denivelate, prezintă fisuri și se dorește revitalizarea zonei, fiind o zonă de intrare în campusul 
studențesc. 

Pentru începerea lucrărilor de amenajarea parcării, a platformei și  a trotuarului se va executa 
trasarea noilor alei pietonale și a spațiilor de circulație, împreună cu reprezentanții achizitorului. 

Trotuarul din apropierea căminulelor T20 și T21 este delimitat de gard viu și bordură stradală. 
Se vor monta borduri ce delimitează trotuarul, astfel: 

În zona caminului T20 se va amenaja un trotuar delimitat de borduri stradale pe partea carosabilă 
și borduri pentru trotuare spre spașiul verde. 



 
La limita locurilor de parcare se va monta o rigola de suprafață din beton, ce va descarca în 

gaigăre. 
Se vor monta 7 gaigăre, astfel încât apa pluvială de pe căile de rulare auto să fie dirijată către 

căminele de canalizare existente. 
Bordurile ce delimitează trotuarul de spațiul verde vor avea dimensiunea 500 mm x 200 mm x 

250 mm. 
Bordurile ce delimitează trotuarul de spațiul verde vor avea dimensiunea 500 mm x 100 mm x 

150 mm 
 Rosturile dintre bordure vor fi umplute cu mortar de ciment. Bordurile se vor monta pe un strat 

suport  din beton. Înainte de montaj, se va curața zona și se va aplica un start de beton, astfel încât partea 
superioară a bordurii să nu depășească pavelele .  

În spatele căminului studențesc T17 se va extinde insula de spațiul verde, mărginită de borduri 
stradale cu dimensiunea 500x200x250 cm. 

 
Lucrările ce urmează a fi realizate sunt următoarele: 
 
Desfacerea gardului viu, scoaterea rădăcinilor și transportul deșeurilor vegetale la groapa de 

gunoi de pe aliniamentul aleii pietonale a căminului T18 o lungime de aproximativ 40,00; 
Trasarea aleilor și a platformei centrale, împreună cu reprezentanții achizitorului; 
Demontarea stalpilor metalici existenți -  13 buc; 
Desfacerea bordurilor stradale existente – 55,00 m  
Sapatura manuala pentru executia statului de beton pentru montarea bordurilor pentru alei 

pietonale – 55 m; 
Montarea bordurilor pietonale pe strat de beton – 40 m; 
Montarea bordurilor stradale pe un strat de beton – 77,33 m; 
Taierea betonului cu masina de taiat asfalt în zona de reamenajare parcare cămin T17 – 57,93 m 
Desfacerea suprafetelor prin piconarea betonului pentru reamenajarea spațiului verde din 

parcarea căminului T17 – 40,53 mp; 
Executarea stratului suport de nisip pentru montarea pavelelor, în grosime de 6 cm  - 260,33 mp 
Demontarea și supraînalțarea a 11 camine de canalizare existente, în zona de intersecție cu 

pavelele ce urmează a fi montate; 
Montarea pavelelor cu grosimea de 6 cm în zona de platforma și trotuar – 77,50 m; 
Procurarea și împrăștierea de pământ negru pe suprafața nou create de spațiu verde din parcarea 

căminului T17- grosime 20 cm – 12,00 m cub 
Transportul deșeurilor rezulate în urma lucrărilor executate; 
 
Detalii și caracteristici: 
 
În prezent, parcarea și aleile delimitat de căminele studențești T17, T18, T19 și T20 este în stare 

avansată de degradare, existând pericolul de accidentare. Trotuarele si platformele betonate sunt 
denivelate, prezintă fisuri și se dorește revitalizarea zonei, fiind o zonă de intrare în campusul studențesc. 

Pentru începerea lucrărilor de amenajarea parcării, a platformei și  a trotuarului se va executa 
trasarea noilor alei pietonale împreună cu reprezentanții achizitorului. 

Calea de rulare auto din apropierea căminului T20 și T21 este delimitat de gard viu și bordură 
stradală. Bordurile stradale ce delimitează trotuarul de partea carosabilă (parcare) se vor schimba cu 
borduri cu dimensiunea 500 mm x 200 mm x 250 mm. Rosturile dintre bordure vor fi umplute cu mortar 
de ciment. Bordurile stradale se vor monta pe un strat suport  din beton. Înainte de montaj, se va curața 
zona și se va aplica un start de beton, astfel încât partea superioară a bordurii să nu depășească pavelele 
.  

 În spatele căminului studențesc T17 se va extinde insula de spațiul verde, mărginită de 
borduri stradale cu dimensiunea 500x200x250 cm. 

 
  
Caracteristi tehnice 
Pavele de beton 210x140x60 mm 
Grosimea startului de uzură: minim 4 mm 
Reacție la foc Clasa A 1  
Pavelele de beton fără continut de  azbest  



Rezistență la rupere Rezistența la întindere prin despicare min. 3,60 Mpa  
Încărcarea de rupere min. 250 N/mm  
Finisaj: Beton aparent, plana, fara denivelari 
 
 
Pe parcursul efectuării lucrărilor, executantul va respecta condițiile de protecție a muncii. 
Executantul va asigura depozitarea, transportul și predarea la depozitul de deșeuri a 

tuturor deșeurilor rezultate în urma lucrărilor, pe cheltuiala sa. 
Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrărilor, cum ar fi: transport, 

procurare de materiale, manoperă, montaj, proiectare și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg din 
prezentul caiet de sarcini. 

Accesul în Campus este permis doar cu autovehicule cu sarcina maximă de 7,5 tone. Executantul 
va prezenta Declarații de Performanță / Declarația de Conformitate CE pentru produsele folosite și livrate 
conform cerințelor legale. 
 
B. ANTEMĂSURĂTORI ESTIMATIVE AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE 

Această secțiune cuprinde lista cu antemăsurători și cantități care trebuie executate. La 
antemăsurători pot exista erori de până la 5%. Cantitățile prezentate nu au adăugate pierderile specifice. 

Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în perioada de depunere 
a ofertelor, de luni până vineri, între orele 08:00 și 15:00, cu scopul de a-și forma o opinie obiectivă despre 
eventualele constrângeri ale lucrării și pentru a realiza măsurători precise în vederea realizării ofertei. 

Pentru fiecare capitol de lucrări, ofertantul va lua în calcul procurarea și montarea, inclusiv 
accesoriile sistemelor propuse și necesarul privind manopera, transportul și utilajele necesare. 

În prețul ofertat vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. La 
terminarea lucrării, executantul va preda lucrarea completă, indiferent de lucrările neprevăzute ce ar putea 
apărea în timpul execuției. 

În preț vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate în 
prezentul caiet de sarcini. Astfel, executantul are obligația de a prevedea în cantitățile de lucrări, încă din 
faza de ofertare, toate cantitățile de lucrări necesare îndeplinirii contractului. 

 
Lucrările ce urmează a fi realizate sunt următoarele: 
 
Desfacerea gardului viu, scoaterea rădăcinilor și transportul deșeurilor vegetale la groapa de 

gunoi de pe aliniamentul aleii pietonale a căminului T18 o lungime de aproximativ 60,00 m; 
Trasarea aleilor și a platformei centrale, împreună cu reprezentanții achizitorului; 
Demontarea stalpilor metalici existenți -  13 buc; 
Desfacerea bordurilor stradale existente – 478,00 m  
Sapatura manuala pentru executia statului de beton pentru montarea bordurilor pentru alei 

pietonale – 555 m; 
Montarea bordurilor pietonale pe strat de beton – 191 m; 
Montarea bordurilor stradale pe un strat de beton – 247 m; 
Executarea stratului suport de nisip pentru montarea pavelelor, în grosime de 6 cm  - 3625,33 mp 
Demontarea și supraînalțarea a 11 camine de canalizare existente, în zona de intersecție cu 

pavelele ce urmează a fi montate; 
Montarea rigolelor de suprafață din beton – 325 m 
Montare gaigarelor – 7 buc 
Montarea pavelelor cu grosimea de 6 cm în zona de platforma și trotuar – 3625,33 m; 
Transportul deșeurilor rezulate în urma lucrărilor executate 

 
NOTĂ: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o 
marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate 
doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi 
considerate ca având mențiunea de ”sau echivalent”. 

Nume, prenume 
Semnătură 

Ing. Bogdan SAMOIL 


